

■ 서비스 계약 개요

수혜기업명	투어스토리			
선정된 바우처 유형	• (혁신바우처 플러스) DX 특별 프로그램			
	• (일반 바우처) 중형			
	• (일반 바우처) 소형-디지털 전환		○	
	• (일반 바우처) 소형- 마케팅			
계 약 개 요				
제공기업명	알파브라더스			
계약기간	2025.07.28 ~ 2025.10.31.			
서비스명	온라인 플랫폼 구축 및 어플리케이션 제작			
서비스 유형 및 금액	대분류	소분류	해당 여부	계약금액(원)
	웹 자체 개발	프로젝트 매니징	○	1,158,163
		웹 기획	○	3,496,968
		웹 디자인	○	4,371,210
		홈페이지 세팅	○	5,559,180
		제 경비 (직접 인건비의 120%)	○	17,502,625
		기술료 (직접인건비와 제 경비의 20%)	○	6,417,629
		할인	○	-18,505,774
	계	계	-	20,000,000

■ 과업개요

○ 과업목적:

- 투어스토리(TOUR STORY)가 보유한 맞춤형 해외여행 및 신혼 여행 전문 플랫폼에 맞춰 UXUI 고도화를 통해 플랫폼에 디지털 경쟁력을 강화하고자 함.

- 기존 B2C 중심 여행 패키지 플랫폼에서 여행 지역, 여행 목적(유형), 여행 일정, 동반 인원 등 여행지 상품 목록에서 사용자 행동 데이터를 기반으로 필터링 및 검색을 통해 고객에게 즉각적이고 정교한 고객 맞춤형 여행 상품 추천 기능을 제공함.

- 기업(B2B) 및 기관(B2G) 사용자는 여행 소비자보다 목적 지향적인 접근을 하기 때문에, 복잡한 기능보다는 정보 전달 및 간편한 문의에 최적화된 별도 랜딩페이지를 신규 제작하여, 단체 여행, 관광 연계 프로젝트, 인센티브 투어, 출장 프로그램 등을 유연하게 설계·운영할 수 있도록 기능을 확장하고자함. 이러한 이원화 전략(B2B 메인 플랫폼 + B2B/B2G 랜딩페이지 분리 구축)을 통해, 각 사용자 유형의 니즈와 업무 흐름에 맞는 구조를 제공하고, 운영 효율을 높이며 다양한 고객군을 유입할 수 있도록 함.

- 화면 해상도에 따른 대응력이 부족한 문제점을 개선하기 위해, 기존 B2B 홈페이지와 더불어 새롭게 제작되는 랜딩페이지는 모든 기기(PC, 태블릿, 모바일 등) 및 다양한 해

상도(HD ~ 4K, 세로형 모바일 등)에서 최적화된 사용자 경험을 제공하는 웹 구조로 디자인하고자 함. 이를 통해 고객의 디바이스 환경에 구애받지 않고 일정 확인, 예약, 피드백 등의 기능을 자연스럽게 사용할 수 있도록 하며, 모바일 사용자 중심에 부합하는 접근성과 사용성을 강화함.

- 이와 더불어, 수동으로 문의 고객 관리하던 시스템으로 실시간 상담 인력이 부재한 상황을 개선하여 기본적인 고객 응대가 가능하도록 자동화된 상담 시스템을 구축하고자 함. 이러한 상담 자동화 기능은 플랫폼 운영 부담을 경감시키고, 사용자의 응답 대기 시간을 줄이며, 24시간 고객 응대 품질을 유지하는 데 기여할 것으로 기대됨.

- 궁극적으로는 투어스토리의 플랫폼에서 B2B (개인 여행자), B2B (기업 단체), B2G (공공기관 지원 사업)을 통합적으로 운영할 수 있도록 기능을 고도화하여, 사용자 친화적인 여행 패키지 플랫폼으로 발전시키는 것이 본 과업의 목표임.

○ 세부 과업내용:

- 고객 맞춤형 여행 상품 추천 기능
 - 상단 검색바
 - 여행 지역, 여행 목적(유형), 여행 일정, 동반 인원 등 필터링
 - 사용자 행동 데이터를 기반으로 상품 목록 구성
 - ex. 인기 지역 여행지, 신혼 여행지, 나홀로 여행지
- B2C 메인 플랫폼 + B2B/B2G 랜딩페이지 분리 구축

- B2B : 사용자 경험을 높이고, 소비 트렌드에 유연하게 대응
- B2B/B2G : 명확한 정보 전달 및 간편한 문의에 최적화
- 모든 기기 및 다양한 해상도에서 최적화
 - 그누보드 플랫폼 활용
 - mobile 최적화를 위해 기기반응형(적응형)으로 제작
 - > PC 환경에서도 1280px ~ 1920px 이상의 다양한 해상도에 대응할 수 있도록, 콘텐츠 영역 및 컴포넌트의 폭은 px 단위가 아닌 상대 단위(%) 및 vw(viewport width) 단위를 적용하여 적응형 레이아웃을 설계 및 개발할 예정입니다. 이를 통해 사용자의 화면 크기에 따라 자연스럽게 콘텐츠가 확장 및 축소되며, 고해상도에서도 과도한 여백 없이 안정적인 UI를 유지할 수 있습니다.
- 고도화된 상담 시스템 구축
 - 문의 게시글 작성시 완료 안내 팝업 노출
 - > 작성 완료에 대한 명확한 피드백 제공으로 중복 문의 방지
 - > 페이지 이탈을 줄이고, 사용자의 체류시간 및 서비스 연계율 상승
 - SNS 문의 플랫폼 연동
 - AI 상담 챗봇 연동
 - > 우측 하단 플로팅 버튼 형태로 ‘채널톡’을 연동하여
 - ▲ 자주 묻는 질문(FAQ) 자동 응답
 - ▲ 여행 일정 자동 추천 흐름 시나리오
 - ▲ 문의 접수 및 후속 안내 자동화 등을 구현하여 연동
 - > 시나리오 수 및 자동화 범위에 따라 필요시 고객센터 측에서 별도 예산을 확보하여 채널톡 측과 세부 기능에 대해 상담하고 채널톡 유료 플랜 사용

○ 목표 성과물:

- 홈페이지 (작업 이미지는 모두 예시로 실제 결과물과 다를 수 있습니다.)

요구사항 명	상세 내용
기획	▶ 홈페이지 기획 일반사항 · WBS 작성


ALPHA BROTHERS

관광바우처_WBS

프로젝트 기간 : 24년 08월 16일 ~ 24년 10월 30일
작성자 : 안혜진 마지막 작성일 : 2024.09.11

구분	세부 업무 항목	파트/ 담당자	진척률 (%)	9월												10월																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
UX UI	2대 & 모바일 UX/UI 리모콘 마킹	알파브라더스	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

· 사용자 홈페이지 관련 메뉴구조도 제작



· 사용자 홈페이지 관련 와이어프레임 제작



· 관리자 플랫폼 관련 기능정의서 작성

#	A	B	C	D	E
1	구분	서비스(메뉴)	기능	하위 기능	기능설명
2	A	WEB			
3		기업 전용 테마관	기업 전용 테마관	서비스 도메인 접속	기업별 서비스도메인으로 접속하여 전용 테마관 이용
4		테마관	테마 관리	테마 생성 및 리스트 관리	신규 테마 생성, 테마 목록 조회 및 수정
5			업권 권한 설정	기업 사용자별 업권 권한 지정	특정 기업 소속 사용자의 해당 테마 접근 가능
6			신형서 작성	웹 입찰 품 작성	신형서 양식을 다운로드 없이 웹에서 직접 작성(참고 : 모두의사안)
7		신형서 자동화	전자 서명	제출 시 서명 처리	신형서 제출 시 전자 서명 기능 제공
8			신형서 관리	템플릿 등록 및 수정	관리자용 신형서 템플릿 생성 및 수정
9			신형서 검토	신형서 목록, 승인/반려 처리	사용자 제출 신형서 확인 및 상태 처리
10			받은 장어	받은 장어	사용자가 받은 장어 확인
11		인복도 조사	설문 생성	설문 등록 및 생성	관리자가 설문 등록과 구조 생성
12			설문 배포	사용자 그룹별 배포 설정	설문을 특정 사용자 그룹에 배포
13			종/최근 기록	QR 코드 스캔	지정된 QR코드 스캔으로 종최근 시간 기록
14		종/최근 관리	기록 조회	종/최근 이력 확인	관리자 페이지에서 사용자별 종/최근 기록 확인
15			통계 리포트	월별/일별 통계	종/최근 시간, 기한의 기간별 리포트 생성

▶ 홈페이지 디자인 일반사항

· B2B, B2C Identity에 맞는 color scheme 등 디자인 스타일 가이드 제작




· 프리텐다드 폰트를 사용하여 가독성 높이는 폰트 가이드 제작하여 진행.

Type	Weight	Font size	Line height	
Heading 1	Bold	48	150%	letter-spacing: -0.48px;
Heading 2	Semi Bold	42	150%	letter-spacing: -0.42px;
Heading 3	Medium	34	150%	letter-spacing: -0.68px;
Heading 4	Medium	28	145%	letter-spacing: -0.28px;
Heading 5	Semi Bold	24	145%	letter-spacing: -0.24px;
Heading 6	Semi Bold	20	145%	letter-spacing: -0.2px;
Heading 7	Semi Bold	18	145%	letter-spacing: -0.18px;
Body 1	Medium	22	145%	letter-spacing: -0.22px;
Body 2	Regular	20	145%	letter-spacing: -0.2px;
Body3	Semi Bold	18	145%	letter-spacing: -0.18px;
Body 4	Bold	16	145%	18px부터는 0%입니다. (적용한 x)

· 사용자 홈페이지의 경우 높은 해상도 호환성을 고려하여 구축하되, PC 페이지 개발 후, 모바일 인터페이싱 환경을 고려한 디자인 추가

디자인



개발

▶ 홈페이지 개발 일반사항

- 웹 표준화 구축 및 사용자 경험을 고려한 User Flow 및 화면설계서 작성
- 홈페이지를 통해 들어온 문의 데이터 관련 관리자 플랫폼 화면 구축

지도에서 무료 모임 참여



지도에서 유료 모임 참여




카테고리에서 무료 모임 참여



카테고리에서 유료 모임 참여



새로운 기능 상세 설명서




새로운 기능 상세 설명서

Process

Start/End

Data/IO

Page Title	Page Title	Page ID	Page ID	Author	Version	Date	0000-00-00	Ver	1.0	No.	01
Location	MapMenu - 222222 - 333333										
Description											
01 Title - Description											
02 Title - Description											
Check Point											
Description											



○ 추진일정

세부업무	수행내용	추진일정(월)					공정률 (%)
		M	M+1	M+2	M+3	M+4	
프로젝트 매니징	디자인&개발 이슈 관리						5%
웹 기획	개발 시나리오, IA, 기능명세서						10%
	와이어프레임						20%
웹 디자인	디자인 스타일 가이드						25%
	페이지별 디자인						40%
프론트엔드 개발	웹 표준화 작업						50%
	주요 기능 설정						70%
백엔드 개발	DB 서버 구축						80%
	세부 기능 구축						100%

○ 개발 스펙

- 기획 : figma
- 디자인 : figma
- 프론트엔드 개발 : React, Javascript, html, css
- 백엔드 개발 : Javascript, Node JS, postgresql, nestjs
- 서버 : AWS